

2024年度 一般競争入札発注見通し

2023年9月1日
苫東石油備蓄株式会社

- 1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
- 2. 発注見通しの確定は、2024年2月頃を予定しております。
- 3. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札 予定時期
1	令和6年度タンク開放検査整備工事	屋外貯蔵タンクの検査工事（法定・自主検査、タンク補修工事）、タンク底板欠陥除去及び補修工事、水張検査に伴う工事（水張検査、開放タンク越冬養生工事）、塗装工事（内面コーティング工事、タンク外面塗装補修工事）、整備工事、浮屋根シール製作を行う。	2024年4月 ～ 2025年3月	2024年2月	2024年3月
2	令和6年度タンク清掃工事(その1)	屋外貯蔵タンク3基について原油洗浄工法により清掃工事を行い、1基についての油移送および内部清掃工事を行う。	2024年4月 ～ 2024年11月	2024年2月	2024年3月
3	令和6年度タンク清掃工事(その2)	屋外貯蔵タンク3基について原油洗浄工法により清掃工事を行い、1基についての含油水移送および内部清掃、残渣処理を行う。	2024年4月 ～ 2025年2月	2024年2月	2024年3月
4	令和6年度タンクポンツーン等検査	屋外貯蔵タンク等のポンツーン内検査、付属品肉厚測定を行う。	2024年6月 ～ 2025年2月	2024年5月	2024年5月
5	令和6年度用役設備検査整備工事	ボイラ設備、ボイラ給水設備、蒸気発電機の定期検査・整備等を行う。	2024年4月 ～ 2025年3月	2024年2月	2024年3月
6	令和6年度環境設備検査整備工事	含油排水処理設備、生活排水処理設備の定期検査・整備等を行う。	2024年5月 ～ 2025年3月	2024年4月	2024年5月

2024年度 一般競争入札発注見通し

2023年9月1日
苫東石油備蓄株式会社

- 1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
- 2. 発注見通しの確定は、2024年2月頃を予定しております。
- 3. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札 予定時期
7	令和6年度運転管理システム検査整備工事	運転管理システムの定期検査、年間保守等を行う。	2024年4月 ～ 2025年3月	2024年2月	2024年3月
8	令和6年度ブリザーバルブ検査整備工事	原油タンク等のブリザーバルブ定期検査・整備等を行う。	2024年7月 ～ 2025年2月	2024年5月	2024年6月
9	令和6年度配管類内面等腐食検査	原油配管・要処理配管等の配管腐食検査を行う。	2024年5月 ～ 2025年2月	2024年4月	2024年4月
10	令和6年度植栽管理作業	基地構内の植栽管理等の作業を行う。	2024年5月 ～ 2025年1月	2024年4月	2024年4月
11	運転管理システム更新	運転管理システム一式（サーバー及びFCSなど）の更新及び Opetations Management（統合プラント運転管理パッケージ）を導入する。	2024年4月 ～ 2026年2月	2024年2月	2024年3月
12	2工区No.4二次変電所直流電源装置更新	直流電源装置一式を更新する。	2024年5月 ～ 2026年2月	2024年4月	2024年5月

2024年度 一般競争入札発注見通し

2023年9月1日
苫東石油備蓄株式会社

- 1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
- 2. 発注見通しの確定は、2024年2月頃を予定しております。
- 3. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札 予定時期
13	消火栓(水・泡)の更新(7期目)	給水栓（水・泡）46基を更新する。 ※2年次計画の1年次目	2024年6月 ～ 2026年2月	2024年5月	2024年5月
14	自動火災報知設備更新	総合監視盤、副受信機、熱感知器、煙感知器を自動試験機能 付き受信機・感知器に更新する。	2024年6月 ～ 2025年2月	2024年5月	2024年5月
15	ケーブル活線下絶縁自動監視装置制御機器更新	ケーブル活線下絶縁自動監視装置のシーケンサ及び監視用パ ソコンを更新する。	2024年5月 ～ 2026年2月	2024年4月	2024年5月
16	移送取扱所配管定期点検に伴う工事	消防法に定められた点検（犠牲陽極板等の健全性確認、及び 気密・耐圧に必要な仮設計器の設置やトラブル時の対応等の 12時間待機助勢等の作業）を行う。	2023年6月 ～ 2023年9月	2023年4月	2023年5月
17	タンク塗装補修率確認	次年度塗装工事を予定している原油タンク及び燃料タンクの 状況を第三者により調査確認を行い、補修率を決定するた め、発錆や剥離等の劣化状況を確認し補修率を数値化する。	2023年6月 ～ 2023年9月	2023年5月	2023年6月
18	配管等塗装補修率確認	次年度塗装工事を予定している配管等の状況を第三者により 調査確認を行い補修率を決定するため、発錆や剥離等劣化状 況を確認し補修率を数値化する。	2023年6月 ～ 2023年9月	2023年5月	2023年6月

2024年度 一般競争入札発注見通し

2023年9月1日
苫東石油備蓄株式会社

- 1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
- 2. 発注見通しの確定は、2024年2月頃を予定しております。
- 3. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後にお願いします。

No.	件名	概要	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札 予定時期
19	A 重油購入（令和 5 年度）その 1	ボイラ用燃料として使用するA重油を購入する。	2024年4月 ～ 2024年10月	2024年2月	2024年3月
20	A 重油購入（令和 5 年度）その 2	ボイラ用燃料として使用するA重油を購入する。	2024年11月 ～ 2025年3月	2024年9月	2024年10月
21	イシクリーン購入	ボイラ用の複合薬品として使用するため購入する。	2024年4月 ～ 2025年3月	2024年2月	2024年3月
22	警備業務委託	苫小牧東部国家石油備蓄基地の警備業務（入出門管理、基地構内外の巡回、警戒レベル強化時の警戒強化巡回）を委託する。	2024年4月 ～ 2025年3月	2024年2月	2024年3月
23	社員食堂運営業務委託	当社社員、当社の指定する者に対する定常給食、行事その他における飲食物の提供、及び、食堂設備、機器等の維持管理業務を委託する。	2024年4月 ～ 2025年3月	2024年2月	2024年3月
24	清掃業務委託	日常清掃（西館、東館の各室、廊下、トイレ等の清掃）および定期清掃（業務範囲の床面ワックスかけ、カーペット床掃除機かけ、西館、東館のガラス清掃）を委託する。	2024年4月 ～ 2025年3月	2024年2月	2024年3月

2024年度 一般競争入札発注見通し

2023年9月1日
苫東石油備蓄株式会社

- 1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
- 2. 発注見通しの確定は、2024年2月頃を予定しております。
- 3. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札 予定時期
25	自動車運送業務委託	当社社員の通勤、構内・外の連絡等のバス運行及び車両管理に関する一切の業務を委託する。	2024年4月 ～ 2025年3月	2024年1月	2024年2月
26	消防用ホース購入（令和6年度）	基地内ホース格納箱内の消防用ホースを定期的な更新のため購入する。	2024年6月 ～ 2025年11月	2024年4月	2024年5月
27	気象情報提供業務（令和6年度）	苫小牧東部国家石油備蓄基地における基地周辺及び北海道地方等の気象情報の提供を委託する。	2024年4月 ～ 2025年3月	2024年2月	2024年3月
28	特別高圧電力購入（令和6年度）	令和5年度に苫小牧東部国家石油備蓄基地で使用する特別高圧電力購入する。	2024年4月 ～ 2025年3月	2023年11月	2023年12月